
新県立博物館展示設計業務委託企画提案プロポーザルに 関する質疑

質問日 掲載日 質問内容 回 答

1 1月20日 1月23日

竣工年月日、展示面積等で、当該館が発行するパ
ンフレット又はホームページなどで、公表されたも
のがない場合、第３者（日本博物館協会）が発行し
た「博物館研究」などに掲載されたものを添付して
もよいか。

よい。ただし、確認の上、より的確な添付書類があるとわかった場合など、差し替えを指示する
場合があります。

 

2 1月22日 1月23日

展示設計業務委託仕様書（４業務内容）に関して、
①展示設計監修員や資料情報調査員及び有識者
に対して、監修費などの費用は発生すると考えて
よろしいでしょうか。
②また、有識者へのヒアリングは何名程度と考え
ればよいか

①監修費などの費用は発生すると考えてください。
②同仕様書４（４）①有識者ヒアリング調査に８回程度と示していますが、人数に関わらず延べ８
回程度と考えてください。
①②とも標準的な仕様であり、回数を含め詳細は最優秀提案者との協議により変更されること
があります。

3 1月26日 1月27日

同種業務実績（類似業務実績）について、
平成６年度以降に竣工した博物館に関する展示設
計業務（リニューアル含む。）との条件があります
が、下記の場合は条件をクリアーするでしょうか？
 （例）
 平成６年度以前よりある博物館（展示面積：1500
㎡）が 平成６年度以降に増築（増築展示面積：500
㎡）竣工し、 平成６年度以降に展示全面（展示面
積：2000㎡）改装の展示設計業務実績がある場
合。

同種業務実績でいう竣工とは、建物の新築（増築を含む）、全面改築の完成のことをさします。
この場合の増築とは、新築に匹敵する増築という意味で具体的には、1500㎡以上の展示室を
含む増築（増築部分に係る展示面積が1500㎡以上）を行うことをいいます。
したがって、例に示されたケースでは、平成６年度以降の増築部分に係る展示面積が1500㎡に
満たないため、同種実績としては認められません。また、類似業務実績（展示面積が1000㎡以
上）についても、同様です。

4 1月26日 1月27日

建築の設計スケジュールについて
展示の設計業務委託仕様書の７項目目「成果品
の提出期限」に具体的な月日 がわかるスケジュー
ルが記載されていますが、建築設計における具体
的月日がわかるスケジュールはありますでしょう
か。

現在、プロポーザルを実施しています「三重県建築設計業務委託特記仕様書」に次のとおり記
載しています。
・Ⅰ．業務概要 ４．委託業務期間 （４２０日間）
・Ⅱ．業務仕様 ６．業務の実施（６）成果物の提出期限について
成果品については、設計工期末の１５０日以上前に提出すること。 また、中間報告用
成果品については契約後５０日後を目途に提出すること。
詳細は次のホームページからご確認ください。
http://www.pref.mie.jp/SHINHAKU/HP/sekkei/index.htm

5 1月26日 1月27日

展示資料の写真など 過去の移動展や企画展の
写真、展示資料がわかる図録ほかパンフレットな
ど展示の参考になる資料写真はありますでしょう
か。

閲覧資料として追加します。
※追加資料としては、次のとおりです。
・博物館年報（Ｈ１３～１８年度）
・移動展示の会場配付パンフレット
・企画展のチラシ


